Réponses aux questions —22/07/2026

1/ Le marché est fixé a 22 mois, alors que 12 mois de travaux et 12 mois de GPA
représentent déja 24 mois, hors études et procédures. Merci de clarifier cette incohérence
et de préciser la durée contractuelle réelle.

Les 22 mois indiqués a l'acte d'engagement correspondent a la durée d’exécution maximum des
études et de l'exécution des travaux. Conformément au CCAP, la mission du maitre d'ceuvre
s'achéve a l'issue de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ou, le cas échéant, apres la levée
de l'ensemble des réserves. Les obligations du titulaire au titre de cette phase s'exercent donc
au-dela de la période d’exécution maximum de 22 mois.

Afin de lever toute ambiguité sur ce point, les pieces du dossier de consultation ont été
modifiées en ce sens. La durée d’exécution maximum du marché est désormais fixée a 34 mois,
correspondant a la durée d’exécution maximum des études, de l'exécution des travaux et de la
Garantie de Parfait Achévement. Les piéces modifiées du DCE sont mises a disposition des
candidats.

Les modifications dans le DCE sont les suivantes :
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) :
7. DUREE DU MARCHE (page 7/19)

« Le marché court a compter de la date de notification de l'ordre de service initial et prend fin au
parfait accomplissement des prestations, dans les conditions prévues au présent CCAP.

La durée d’exécution maximum du marché ainsi que les délais accordés au maitre d'ceuvre sont
fixés a l'acte d'engagement.

La durée d’exécution maximum du marché public de maitrise d'ceuvre est fixée a 34 mois. Cette
durée comprend les études, les prestations réalisées pendant 'exécution des travaux ainsi que
les prestations d'assistance du maitre d'ouvrage au cours des opérations de réception et
pendant la Garantie de Parfait Achévement, conformément aux stipulations du présent CCAP.

Les délais d'exécution propres a chacune des tranches figurent a l'acte d'engagement. »

Acte d’Engagement (AE) :
B6 - Durée d’exécution du marché et délais
1. Durée d'exécution du marché (page 4/10)

« La durée d’exécution maximale du marché public de maitrise d'ceuvre est fixée a 34 mois.
Cette durée comprend les études, les prestations réalisées pendant l'exécution des travaux



ainsi que les prestations d'assistance du maitre d'ouvrage au cours des opérations de réception
et pendant la Garantie de Parfait Achevement, conformément aux dispositions du CCAP. »

La période d’AOR a été modifié de 1 a 13 mois

Réglement de la Consultation (RC):
2.4 Durée du marché (page 4/12)

« Le marché court a compter de la date de notification de l'ordre de service initial et prend fin au
parfait accomplissement des prestations, dans les conditions prévues au CCAP.

La durée d’exécution maximale du marché ainsi que les délais accordés au maitre d'ceuvre sont
fixés a l'acte d'engagement.

La durée d’exécution du marché public de maitrise d'ceuvre est fixée a 34 mois. Cette durée
comprend les études, les prestations réalisées pendant 'exécution des travaux ainsi que les
prestations d'assistance du maitre d'ouvrage au cours des opérations de réception et pendant la
Garantie de Parfait Achévement, conformément aux stipulations du CCAP.

Les délais d'exécution propres a chacune des tranches figurent a l'acte d'engagement. »



